



**COMUNE DI
ARDEA**

Comune di Ardea

Servizio A04-S2

SERVIZIO AMBIENTE

e-mail: emilio.murano@ardea.gov.it

UFFICIO DETERMINAZIONI

Registro Unico n. 2350

del 05/12/2017

Responsabile del Servizio

Emilio Murano

RIFERIMENTI CONTABILI

Vedere dispositivo interno

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Responsabile A04-S2
quale centro di responsabilità;
- Il Ragioniere Generale
attestante la copertura finanziaria;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 2350 / 2017

Oggetto: Lavori di Completamento rete fognaria Lungomare Ardeatini Lotto 1 Zona Centrale e Settentrionale: aggiudicazione definitiva. cig: 5987866F53

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO A04-S2

SERVIZIO AMBIENTE

Architetto Paolo Terribili

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Sig. Emilio Murano

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.137 del 21/12/2009 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2010;

Vista la delibera di giunta comunale n.37 del 16/04/2010 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) anno 2010, in cui sono previsti i "Lavori di realizzazione completamento rete fognaria e realizzazione rete idrica di Montagnano e completamento rete fognaria Lungomare degli Ardeatini" per un importo complessivo di €.4.000.000,00 imputati sull'intervento 2.09.04.01/774;

Vista la determinazione dell'area ambiente n.274 del 31/12/2010, con la quale è stata impegnata la spesa di €.4.000.000,00 per i lavori di "Realizzazione completamento rete fognaria e realizzazione rete idrica di Montagnano e completamento rete fognaria Lungomare degli Ardeatini";

Considerato che con la determinazione n.A04552 del 04/06/2013 la Regione Lazio Direzione Ambiente Area risorse idriche ha finanziato soltanto i "Lavori di completamento rete fognaria Lungomare degli Ardeatini" per l'importo complessivo di €.1.850.000,00;

Vista la delibera di giunta comunale n.51 del 02/07/2013 di approvazione del progetto definitivo delle opere;

Vista la determinazione dirigenziale n.188 del 03/09/2014 di approvazione dei progetti esecutivi di:

Lotto 1: Completamento rete fognaria Lungomare Ardeatini Lotto 1 Zona Centrale e Settentrionale dell'importo di €. 1.144.389,34;

Lotto 2: Completamento rete fognaria Lungomare Ardeatini Lotto 2 Zona Meridionale dell'importo di €. 705.610,66;

per complessivi €. 1.850.000,00;

Considerato che con delibera di giunta comunale n.41 del 15/07/2016 è stato approvato il piano esecutivo di gestione PEG del bilancio previsionale per l'anno 2016;

Che per i lavori di Completamento rete fognaria Lungomare Ardeatini Lotto 1 Zona Centrale e Settentrionale Lotto 2 zona Meridionale le risorse sono individuate al capitolo 201680 cdc 0904 anno 2016;

Che con determinazione n.1934 del 10/11/2016 la somma di €. 1.850.000,00 è stata impegnata sul CAPITOLO 201680/0904 - IMPEGNO DI SPESA N.1072/2016;

Vista la Convenzione in essere con il Concessionario del servizio idrico integrato idrica spa, che delega alla stessa Idrica spa l'onere di provvedere all'appalto dei lavori in questione;

Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria delle opere, trasmesso dalla idrica spa, relativo al Lotto 1 Zona Centrale e Settentrionale, con il quale si aggiudicano i lavori alla ditta Muccitelli srl che ha offerto un ribasso d'asta del 34,058%;

Visto il testo unico degli Enti Locali D.lgs 267/00 del 18.08.00;

Visto il D.Lgs.50/2016;

DETERMINA

Di approvare il verbale, trasmesso dalla Idrica spa - concessionario del servizio idrico integrato - di aggiudicazione provvisoria dei lavori di Completamento rete fognaria Lungomare Ardeatini Lotto 1 Zona Centrale e Settentrionale alla ditta Muccitelli srl che ha offerto un ribasso d'asta del 34,058%;

Di approvare il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

	Appalto
A) Lavori in appalto	
Lavori a base d'asta	€ 777.601,34
Oneri per la sicurezza	€ 103.919,16
sommano lavori lordi	€ 881.520,50
Ribasso d'asta (34,058%)	€ 264.835,46
Lavori netti	€ 512.765,88
Oneri della Sicurezza	€ 103.919,16
Totale lavori contrattuali	€ 616.685,04
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
- allacciamenti ai pubblici servizi	€ 7.000,00
Progettazione	€ 58.868,92
Direzione, misura e contabilizzazione lavori	€ 31.342,53
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 17.979,07
Spese per collaudi (Art.141 D.Lgs. 163/06)	€ 15.410,63
- contributo previdenziale CNPAIA	€ 4.944,05
B1 - Sommano	€ 135.545,20
Imprevisti	€ 32.309,12
- Oneri art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 17.630,41
Economie d'asta	€ 250.731,14
Sommano	€ 300.670,67
IVA 10% su Totale lavori	€ 61.668,50
IVA 22% su B1	€ 29.819,94
Sommano	€ 91.488,45
Totale somme a disposizione	€ 527.704,31
TOTALE INTERVENTO	€ 1.144.389,34

Di dare atto che l'appaltatore dovrà confermare l'offerta presentata in sede di gara ammontante ad un ribasso del 34,058% sui lavori di cui all'oggetto;

Di dare atto che per i lavori i pagamenti saranno effettuati per mezzo del concessionario idrica spa;

Di disporre la consegna dei lavori in via d'urgenza, sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula del contratto.

Di dare atto che per i lavori si farà fronte con l'impegno di spesa n.1072/2016 ora n.556/2017.

cig: 5987866F53

IL DIRIGENTE
Architetto Paolo Terribili