



**COMUNE DI
ARDEA**

Comune di Ardea

Servizio A04-S2

SERVIZIO AMBIENTE

e-mail: emilio.murano@ardea.gov.it

UFFICIO DETERMINAZIONI

Registro Unico n. 2351

del 05/12/2017

Responsabile del Servizio

Emilio Murano

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Responsabile A04-S2
quale centro di responsabilità;

- Il Ragioniere Generale
attestante la copertura finanziaria;

RIFERIMENTI CONTABILI

Vedere dispositivo interno

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 2351 / 2017

Oggetto: Lavori di Completamento rete fognaria Lungomare Ardeatini Lotto 2 Zona Meridionale: aggiudicazione definitiva. cig: 59878870AC

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO A04-S2

SERVIZIO AMBIENTE

Architetto Paolo Terribili

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Sig. Emilio Murano

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.137 del 21/12/2009 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2010;

Vista la delibera di giunta comunale n.37 del 16/04/2010 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) anno 2010, in cui sono previsti i "Lavori di realizzazione completamento rete fognaria e realizzazione rete idrica di Montagnano e completamento rete fognaria Lungomare degli Ardeatini" per un importo complessivo di € 4.000.000,00 imputati sull'intervento 2.09.04.01/774;

Vista la determinazione dell'area ambiente n.274 del 31/12/2010, con la quale è stata impegnata la spesa di € 4.000.000,00 per i lavori di "Realizzazione completamento rete fognaria e realizzazione rete idrica di Montagnano e completamento rete fognaria Lungomare degli Ardeatini";

Considerato che con la determinazione n.A04552 del 04/06/2013 la Regione Lazio Direzione Ambiente Area risorse idriche ha finanziato soltanto i "Lavori di completamento rete fognaria Lungomare degli Ardeatini" per l'importo complessivo di € 1.850.000,00;

Vista la delibera di giunta comunale n.51 del 02/07/2013 di approvazione del progetto definitivo delle opere;

Vista la determinazione dirigenziale n.188 del 03/09/2014 di approvazione dei progetti esecutivi di:

Lotto 1: Completamento rete fognaria Lungomare Ardeatini Lotto 1 Zona Centrale e Settentrionale dell'importo di €. 1.144.389,34;

Lotto 2: Completamento rete fognaria Lungomare Ardeatini Lotto 2 Zona Meridionale dell'importo di €. 705.610,66;

per complessivi €. 1.850.000,00;

Considerato che con delibera di giunta comunale n.41 del 15/07/2016 è stato approvato il piano esecutivo di gestione PEG del bilancio previsionale per l'anno 2016;

Che per i lavori di Completamento rete fognaria Lungomare Ardeatini Lotto 1 Zona Centrale e Settentrionale Lotto 2 zona Meridionale le risorse sono individuate al capitolo 201680 cdc 0904 anno 2016;

Che con determinazione n.1934 del 10/11/2016 la somma di €. 1.850.000,00 è stata impegnata sul CAPITOLO 201680/0904 - IMPEGNO DI SPESA N.1072/2016;

Vista la Convenzione in essere con il Concessionario del servizio idrico integrato idrica spa, che delega alla stessa Idrica spa l'onere di provvedere all'appalto dei lavori in questione;

Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria delle opere, trasmesso dalla idrica spa, relativo al Lotto 2 Zona Meridionale, con il quale si aggiudicano i lavori alla ditta CO.GE.PRE. SRL che ha offerto un ribasso d'asta del 33,937%;

Visto il testo unico degli Enti Locali D.lgs 267/00 del 18.08.00;

Visto il D.Lgs.50/2016;

DETERMINA

Di approvare il verbale, trasmesso dalla Idrica spa - concessionario del servizio idrico integrato - di aggiudicazione provvisoria dei lavori di Completamento rete fognaria Lungomare Ardeatini Lotto 2 Zona Meridionale alla ditta CO.GE.PRE.SRL che ha offerto un ribasso d'asta del 33,937%;

Di approvare il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

	Appalto
A) Lavori in appalto	
Lavori a base d'asta	€ 445.142,47
Oneri per la sicurezza	€ 91.014,24
sommario lavori lordi	€ 536.156,71
Ribasso d'asta (33,937%)	€ 151.068,00
Lavori netti	€ 294.074,47
Oneri della Sicurezza	€ 91.014,24
Totale lavori contrattuali	€ 385.088,71
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
- allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.195,66
Progettazione	€ 36.035,74
Direzione, misura e contabilizzazione lavori	€ 21.056,32
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.949,11
Spese per collaudi (Art.141 D.Lgs. 163/06)	€ 10.574,65
- Spese per attività espropriative	
- contributo previdenziale CNPAIA	€ 3.264,63
B1 - Sommano	€ 90.076,11
Imprevisti	€ 18.907,59
Espropri e servizi	
- Responsabile del Procedimento Comune (Art.92 D.Lgs. 163/06) 0,4%	€ 10.723,13
Economie d'asta	€ 142.489,49
Sommario	€ 172.120,22
IVA 10% su Totale lavori	€ 38.508,87
IVA 22% su B1	€ 19.816,74
Sommario	€ 58.325,62
Totale somme a disposizione	€ 320.521,95
TOTALE INTERVENTO	€ 705.610,66

Di dare atto che l'appaltatore dovrà confermare l'offerta presentata in sede di gara ammontante ad un ribasso del 33,937% sui lavori di cui all'oggetto;

Di dare atto che per i lavori i pagamenti saranno effettuati per mezzo del concessionario idrica spa;

Di disporre la consegna dei lavori in via d'urgenza, sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula del contratto.

Di dare atto che per i lavori si farà fronte con l'impegno di spesa n.1072/2016 ora 556/2017.

cig: 59878870AC

IL DIRIGENTE
Architetto Paolo Terribili